

Betonstrassen-Sanierung Kreis I
Teiler Planungskosten mit Gemeindebeitrag, Stand: 23.09.2013

Gemeinde / Strecke	Strasse	Abschnitt	Länge in m'	Kosten in Fr. Total in Mio.	Anteil in %	Anteil Planungs- kosten in Fr.	Anteil i.o	Anteil a.o	Ansatz in % i.o	Gemeinde- beitrag i.o.	Ansatz in % a.o	Gemeinde- beitrag a.o.	Gemeinde- beitrag total	Bemerkungen
Solothurn - Biberist (Gde. Biberist)	Engestrasse Solothurnstrasse	Güggelstutz - Enge (A5) Enge (A5) - BUe RBS	610 602	1'785'000.00 1'785'000.00	6.2413% 6.2413%	6'397.35 6'397.35	70% 38%	30% 62%	32.04% 32.04%	1'434.80 778.90	19.74% 19.74%	378.85 782.95	1'813.65 1'561.85	i.o 70 % // a.o. 30 % i.o. 38 % // a.o. 62 %
		Total	1'212	3'570'000.00	12.4825%	12'794.70				2'213.70		1'161.80	3'375.50	
Bettlach - Grenchen (Gde. Bettlach)	Bielstrasse	Unterführungsstrasse bis Grenze Stadt Grenchen	876	2'150'000.00	7.5175%	7'705.50	79%	21%	23.11%	1'406.80	17.78%	287.70	1'694.50	Bettlach: 876 m' i.o. 79 % // a.o. 21 % Grenchen: 0 m'
		Total	876	2'150'000.00		7'705.50				1'406.80		287.70	1'694.50	
Feldbrunnen - Riedholz (Gde. Riedholz)	Baselstrasse	Vögelisholzstrasse bis Restaurant Post	1'440	3'555'000.00	12.4301%	12'741.00	48%	52%	19.99%	1'222.50	13.14%	870.55	2'093.05	Riedholz: 1'440 m' i.o. 48 % // a.o.52 % Feldbrunnen: 0 m'
		Total	1'440	3'555'000.00		12'741.00				1'222.50		870.55	2'093.05	
Riedholz - Flumenthal Gde. Riedholz 961 m' Gde. Flumenthal 942 m'	Baselstrasse 961.00 942.00	Restaurant Post bis Flumenthal (ohne KN Hinterriedholz, ohne UF)	1'903	3'580'000.00	12.5175%	12'830.60 6'479.35 6'351.25								Riedholz: 961 m' i.o. 2 % // a.o. 98 % Flumenthal: 942 m' i.o. 12 % // a.o. 88 %
	1'903.00	Total	1'903	3'580'000.00		12'830.60				127.10		1'489.40	1'616.50	
Solothurn - Lüsslingen (Gde. Biberist - Lüsslingen) Gde. Biberist 1'360 m' Gde. Lüsslingen 565 m'	Bürenstrasse (Kein Deckbelag) 1'360.00 565.00	Bootshaus Kayakklub bis Rest. Bellevue	1'925	3'210'000.00	11.2238%	11'504.50 8'127.85 3'376.65								Biberist: 1'360 m' a.o. 100 % Lüsslingen: 565 m' a.o 100 %
	1'925.00	Total	1'925	3'210'000.00		11'504.50				0.00		2'511.00	2'511.00	
Bellach (Innerorts)	Bielstrasse	Grenze Stadt Solothurn bis vor Knoten Bahnhof (ohne KN Tell, ohne KN Franzikaner)	1'380	3'850'000.00	13.4615%	13'798.20	96%	4%	20.97%	2'777.75	18.10%	99.90	2'877.65	Bellach: 1'380 m' i.o. 96 % // a.o. 4 %
		Total	1'380	3'850'000.00		13'798.20				2'777.75		99.90	2'877.65	
Bellach - Selzach	Bielstrasse (Kein Deckbelag)	Durchlass Haltenbach bis Einmündung Leimweg	2'545	5'100'000.00	17.8322%	18'278.20								Bellach: 1'200 m' i.o. 13 % // a.o. 87 % Selzach: 1'345 m' i.o. 25 % // a.o. 75 %
Gde. Bellach 1'200 m' Gde. Selzach 1'345 m'	1'200.00 1'345.00					8'618.40 9'659.80	13% 25%	87% 75%	20.97% 22.27%	234.95 537.80	18.10% 15.72%	1'357.15 1'138.90	1'592.10 1'676.70	
	2'545.00	Total	2'545	5'100'000.00		18'278.20				772.75		2'496.05	3'268.80	
Selzach- Bettlach	Bielstrasse (Kein Deckbelag)	Einmündung Altreustrasse bis vor Restaurant St.Urs und Viktor	1'469	3'585'000.00	12.5350%	12'848.40								Selzach: 1'100 m' i.o. 4 % // a.o. 96 % Bettlach: 369 m' a.o. 100 %
Gde. Selzach 1'100 m' Gde. Bettlach 369 m'	1'100.00 369.00					9'621.00 3'227.40	4% 0%	96% 100%	22.27% 23.11%	85.70 0.00	15.72% 17.78%	1'451.90 573.85	1'537.60 573.85	
	1'469.00	Total	1'469	3'585'000.00		12'848.40				85.70		2'025.75	2'111.45	
Total Betonstrassen-Sanierungen			12'750	28'600'000.00	100.00%	110'000.00				8'606.30		10'942.15	19'548.45	

Zusammenstellung Gemeindebeiträge			
Biberist	3'375.50	2'029.50	5'405.00
Lüsslingen-Nennigkofen	481.50		481.50
Riedholz	2'093.05	860.25	2'953.30
Flumenthal	756.25		756.25
Bellach	2'877.65	1'592.10	4'469.75
Selzach	1'537.60	1'676.70	3'214.30
Bettlach	1'694.50	573.85	2'268.35
Total			19'548.45